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CHAPITREI. CONDITIONS GENERALES DE L’OPERATION

1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. définit la provenance, la qualité et la préparation des matériaux, plants et graines, ainsi que les
spécifications techniques particuliéres pour 'aménagement VRD et paysager du parc de Cantefréne sur la
commune de Ambes. Le présent document ne concerne que les travaux de la phase 3 du projet : Reprise et
aménagement de cheminements existants sur les berges des Lacs et végétalisation des berges.

Les travaux sont rassemblés en un unique lot composé de :
- VRD: Travaux préparatoires et aménagement des cheminements
- Espaces verts : plantations des berges et mobilier urbain

Maitre d’ouvrage

Commune de Ambeés
Place du XI novembre
33 810 AMBES

Tél. : 05.56.77.85.90

Maitre d’ceuvre

TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES
é, rue René Martrenchar

33150 CENON

Tél. : 05.56.86.77.31

.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux & réaliser par le lot Espaces verts et VRD sont indiqués sur le Plan masse paysager et le carnet de
détails, plan masse VRD

Les travaux comprennent pour les Espaces verts :

L'installation du chantier, la signalisation et le repliement de I'installation

Le piquetage des interventions sur le site

Le débroussaillage et le nettoyage de la lisiere végétale existantes (suppression de ronciers et de
plantes envahissantes,

Le renforcement des berges du bassin,

La plantation de plantes aquatiques,

La réalisation d’un radeau flottant,

La fourniture et pose d’éléments de parcours sportifs,

La fourniture et pose de mobilier de détente et de signalétique.

En option, le marché prévoit le re végétalisation d’un secteur de la lisiére végétale par des plants forestiers.
Les travaux comprennent pour les VRD :

o L’installation du chantier

e Le piquetage et 'implantation

o Le terrassement y compris protection des arbres conservés, arrachage de végétaux et suppression
cloture

e Lesvoiries
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1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le présent lot est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux et de
leurs abords, effectué toutes les enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particuliéres liées a
la nature de I'opération et avoir, s'il le juge utile, sollicité du Maitre d’Ouvrage tous les renseignements.

Le présent Lot est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au site et a son
environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

Avant le début des travaux, le présent lot devra avertir tous les concessionnaires et administrations locales des
travaux a réaliser (Déclaration d'intention de commencement de travaux, DICT). Il réalisera les sondages
nécessaires pour vérifier la position de ces réseaux. Il devra les matérialiser dans I'emprise des travaux. Toutes
les conséquences suite @ la dégradation des installations en place seront & la charge du présent corps d’état
titulaire du présent lot.

Compte tenu du caractere évolutif de I'érosion des berges, les modes de renforcement proposés dans ce
marché et leur localisation est susceptible d’évoluer.

.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

L’entrepreneur devra prendre connaissance de I'intégralité des piéces graphiques.
Les travaux sont définis par les piéces graphiques suivantes :

N° DESIGNATION DES PIECES GABARIT ECHELLE
01 Plan masse paysager Lac Véron-Réville A0 11500
02 Plan masse paysager Lac des tonnes A0 1/500
03 Plan masse paysager Lac de la commune A1 1/500
04 Coupes de principe des berges — boudin coco A3 1/50
05 Coupes de principe des berges - clayonnage de saules A3 1/50

06 Coupes de principe des berges — natte prévégétalisée d’hélophyte A3 1/50

07 Détails de principes panneaux signalétiques et informatifs A3 1125

01 Plan masse VRD Lac Véron-Réville 1/1000

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les spécifications des matériaux, ainsi
que les conditions d’exécution de ces travaux.

Les fascicules n°31 et n°35 du cahier des prescriptions communes de I'administration de I'équipement.

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglementations en vigueur lors
de la remise de l'offre.

La signature de ce marché implique, de la part du présent corps d'état, sa parfaite connaissance de ces documents
et ceux de ce dossier, et leur acceptation sans réserve.
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.5 DOCUMENTS TECHNIQUES

Toutes les propositions du présent lot et des ouvrages mis en ceuvre par lui devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur régissant le présent chantier et connus
cing jours avant la remise de ['offre.

La liste ci-incluse n'est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges techniques particuliéres
au marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au présent cahier feront obligatoirement
référence au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG). Les travaux devront étre conduits dans le respect
des régles et normes en vigueur & la date du Marché.

D'une fagon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements
officiels en vigueur a la remise de I'offre et en particulier :

- Aux documents techniques unifiés 12 et 13.1,

- Au Code du Travail (Titre IV : travaux de terrassements a ciel ouvert),

- Aux normes frangaises homologuées,

- Aux normes frangaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,
- Aux prescriptions des DTU en vigueur,

- Aux normes ISO et EN,

- Aux regles dites professionnelles,

- Aux exigences du C.C.T.G. et principalement aux fascicules ci-dessous

Fascicule Titre

Fascicule 2 Terrassements généraux

Fascicule 35  [Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air

Fascicule 64  [Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil

Fascicule 68 (N)|Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.

1.6 SPECIFICATIONS GENERALES
Il est spécifié au présent lot qu'il devra I'entier et complet achévement des ouvrages indiqués dans le cadre du
présent C.C.T.P. complété par les plans, et ce sans supplément au montant de son marché.

Le présent lot doit donc s'entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier, en cas d'imprécision
ou d'omission au présent C.C.T.P. faire préciser par le Maitre d'CEuvre la nature de 'ouvrage qui sera exigé pour
permetire le parfait et complet achévement des travaux.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition, une soumission, ou de signer un marché,
indique I'acceptation sans aucune réserve par le présent lot, et qu'aucune réclamation ne sera acceptée apres la
signature du marché.

Les métrés et quantités fournis sont a titre indicatif. L'entrepreneur se doit d’établir son devis en réalisant
lui-méme ses métrés a partir des plans remis.

1.7 SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Se reporter au Plan Général de Coordination SPS.

La sécurité du chantier est assurée par I'entrepreneur, selon la réglementation en vigueur.


http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F2_TO3342_cle04aa13.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F35_TO839_cle01afab.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F64_TO846_cle0be562.pdf
http://www.btp.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/F68_TO853_cle0bb523.pdf
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La signalisation sera adaptée afin d'assurer la sécurité des ouvriers, ainsi que des riverains et usagers.
Elle devra suivre I'évolution des risques et 'avancement des travaux.

L’entrepreneur est tenu de se conformer & toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur sur 'hygiéne et
la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller a ce que toutes les précautions soient prises pour 'emploi des
passerelles, boisages, échafaudages, appareils de levage et tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il
est responsable des accidents qui peuvent survenir a ses ouvriers, et aux tiers.

Il est rappelé gu’un échantillon sera produit pour tous les matériaux fournis.

1.8 CONTEXTE ENVIRONNEMENTALE

Les travaux se situent dans un espace naturel sensible. Les travaux devront donc se faire dans le respect de cet
environnement.

Afin de ne pas porter atteinte aux espaces sensibles situés au-dela des emprises travaux définies :

. vigilance quant au respect des emprises et des sites mis en défens par balisage spécifique
(circulation d’engins, de véhicules et personnel de chantier) ;

. limitation des emprises travaux au strict minimum nécessaire a la réalisation du projet et en tenant
compte des espaces sensibles.

. sensibilisation du personnel, des sous-traitants, fournisseurs et locatiers a la propreté du chantier
et notamment & la lutte contre la dispersion des déchets et les épandages sauvages ;

. mise en place de dispositifs adaptés de collecte et stockage des déchets, et élimination par des filiéres
adaptées a la nature des produits : une attention particuliére sera portée aux déchets polluants : huiles de vidanges,
bombes de peinture, cartouches de graisse, fits, produits de laboratoire ou bidons d’huiles (huile mécanique, huile
décoffrante, bien que I'Entrepreneur soit tenu de proposer des produits de décoffrage les plus adaptés a
I'environnement, type huiles biodégradables...),...
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CHAPITRE Il. DESCRIPTION DES TRAVAUX VRD

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX - V.R.D.

1.1

1.1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES PROPRE AU LOT VRD
Etat des lieux

Le relevé topographique du terrain naturel apparaissant sur les plans du projet a été exécuté par un
Géométre Expert et, sauf réserve de I'entrepreneur dans les 15 jours, suivant I'ordre de service de
commencer les travaux, sera considéré comme seul valable.

Installation du chantier propre au lot VRD

L'installation de chantier sera conforme au Plan Général de Coordination et au PPSPS.

Le plan d'installation de chantier devra étre fourni au Maitre d’ceuvre afin de déterminer les acces, les
stockages de matériaux, 'emplacement de la baraque de chantier, etc...

La signalisation du chantier et en particulier les accés devront étre réalisés aux frais de I'entreprise, en
accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur demeure entiérement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient étre
causés au cours des travaux a autrui ou aux ouvrages d’exécution, sans qu'’il puisse en aucun cas rejeter
la responsabilité sur le Maitre d’Ouvrage.

La mise en place de la signalisation correspondante incombe a I'entrepreneur qui assure, de jour comme
de nuit, le fonctionnement des feux de circulation s'il y a lieu.

La sécurité des usagers devra étre assurée.

Toute la signalisation (barriére de ville) panneaux route barrée, sera a fournir et a entretenir par I'entreprise
24h/24, les panneaux devront étre dans un état trés correct, les lampes en nombre suffisant. Dans le cas
oU une déviation devrait étre mise en ceuvre, c'est I'entreprise qui en devrait la mise en ceuvre, le balisage
et son maintien en état correct.

Au cours des transports, il ne sera toléré aucune chute de matériaux sur les voies empruntées. L'entreprise
devra étre équipée du matériel et en mesure d'assurer le nettoyage immédiat. En cas de non-respect de
cette obligation, le nettoyage sera assuré sans mise en demeure par un tiers et facturé a I'entreprise
défaillante.

Piquetage — Implantation

Le piquetage général devra étre effectué par un Géometre agréé au moyen de piquets numérotés
solidement fixés dans le sol et dont les tétes seront raccordées en plan et en altitude aux reperes fixes du
nivellement général de la France (NGF).

Un procés-verbal devra étre établi par I'entrepreneur et soumis au Maitre d’'ceuvre.

Conformément au CCAG, les implantations des nouvelles infrastructures seront exécutées
contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera tenu tout au long du chantier de respecter ces implantations. A cet effet un plan de ce
piquetage avec ses repéres sera établi.
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1.2 TERRASSEMENT

1.2.1 Dispositions générales

Les principes d'exécution des terrassements, tels quils sont définis au CCTP, sont inspirés de la
recommandation pour les terrassements routiers (RTR) du SETRA - LCPC - Janvier 1992.

Le contréle de la qualité des matériaux pour I'utilisation des sols sera effectué par I'entreprise sous le
contréle du maitre d’'ceuvre.

L’entrepreneur soumettra a 'agrément du Maitre d’ceuvre son projet de mouvement des terres.
Ce projet devra étre établi conformément :
- aux conditions d'utilisation des sols (RTR)

- aux indications concernant la provenance des fournitures et éventuellement les références des
fournisseurs correspondants.

- au programme d’exécution des ouvrages indiquant de fagon sommaire la durée des différentes phases
du chantier.

- aux itinéraires de transport sur chantier.
- aux provenances et spécifications des matériaux.

- ala composition et a la mise en place des dispositifs de signalisation que I'entrepreneur se propose de
mettre en ceuvre.

- aux prescriptions de I'étude de sol jointe au présent dossier

1.2.2 Protection des arbres conservés

L’entreprise devra la protection des arbres conservés dans le cadre du projet, par des
barriéres bois d’'une hauteur minimale de 1.50 m et de pneus (protection des racines), selon
le croquis de principe ci-contre :

hois. N
Cette protection devra étre mise en place avant le démarrage de la phase de démolitions et~ ™ N U_M Hantens minimale 1,50
conservée jusqu’a lintervention des espaces verts. s

Nota : barriéres a 3m de I'axe du tronc pour les grands sujets isolés ;aucun stockage au pied
des arbres.

1.2.3 Arrachage de végétaux

Dans I'emprise des travaux, il sera réalisé I'abattage et/ou I'arrachage de végétaux (arbustes et haies) et
d’arbres par tous les moyens manuels ou mécaniques & la convenance de I'Entrepreneur sous réserve de
I'accord du Maitre d’CEuvre. Les arbres seront exploités au plus prés possible de la souche, suivant les
régles de l'art. Le dessouchage des arbres devra étre total dans la zone des travaux. Les produits issus de
ces travaux seront évacués par I'entreprise vers une décharge de son choix aprés validation par le Maitre
d’Ouvrage.
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1.2.4

1.2.5

Au droit des fouilles, un remblaiement en matériaux d’apport avec compactage sera effectué dans les régles
de l'art.

Suppression clbture

L’entreprise devra la suppression de cléture de toutes natures repérées sur le plan.

Elles seront ensuite évacuées en décharge agrée.

Remblaiement
Les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies aux Articles 15.2 et 17.3 du
fascicule 2 du CCTG y compris purge si nécessaire avec matériaux nobles.

Les matériaux pour la réalisation des plates-formes proviendront de remblais d’apport NF.P.98.125. La
réutilisation des matériaux issus des déblais sera soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

La préparation de compactage sera exécutée, apres remblaiement et nivellement, sur les zones de purge.

Il devra étre réalisé un réglage des fonds de forme sur I'ensemble des plates formes des voiries.

Préparation initiale :

L’entrepreneur doit :

> Régler et compacter le fond de forme de maniére a assurer un bon écoulement des eaux superficielles
et a réorganiser le sol foisonné a la suite des opérations, décapage, terrassement, taillage des redans, efc.

» Purger et remplacer par un matériau de meilleure qualité les zones localisées de portance insuffisante
mises en évidence, notamment au cours de I'opération de réglage et de compactage.

Modalités des opérations de compactage

Dans le cas ou les couches de remblai seraient mises en mouvement par des engins de transport ou de
compactage, l'entrepreneur devra limiter le tonnage desdits engins. Dans les conditions les plus
défavorables, la premiére couche élémentaire de remblai sera répandue a I'avancement. Son épaisseur
dépendant en particulier de la qualité du terrain naturel sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.

Controles

L’entrepreneur est tenu de vérifier la qualité des matériaux destinés au remblai ainsi que la qualité de la
mise en ceuvre et a cet effet il doit maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel
nécessaires.

Responsabilité

L’entrepreneur demeure responsable, jusqu’a réception définitive des déformations ou tassements qui
pourraient se produire tant sur 'emprise que sur les abords des fouilles ainsi que des accidents et
dommages de toute nature qui en résulteraient.

1.2.6  Nivellements, profilages
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

Un bon réglage de la surface et des pentes transversales de 2 & 4 % doit étre observé afin de permettre
I'évacuation des eaux de pluie et de ruissellement. Le réglage de la surface est réalisé par une niveleuse.

VOIRIE

Structures circulation piétonnes

Suivant plan VRD du présent projet, les cheminements se composent comme suiit :
» Reprise cheminement en grave castine compactée :

Purge éventuelle en GNT 0/31.5
Grave castine compactée Epaisseur: 5 cm

Matériaux mis en ceuvre

Compactage: la compacité moyenne a obtenir est fixée & 95% de I'Optimum Proctor modifié. Cette
compacité doit étre obtenue pour au moins 95% des mesures effectuées.

Grave non traités GNT

Purge de fondation en grave non traitée type C 0/31.5, provenant de I'exploitation de gisement de la région
et agréée par le Maitre d’'ceuvre avec présentation d’une fiche d'identification du produit prélevé.

Les caractéristiques du matériau devront répondre aux spécifications de la norme NF P 98-125.

Le fuseau de régularité de la GNT type C devra se situer a l'intérieur de I'un des fuseaux de spécification
de la norme NFP 98-129.

Grave castine compactée

Couche de finition constituée de grave calcaire type castine compactée :

-Mise en ceuvre d’une castine fine calcaire 0/15 ép. 5¢cm, cylindrée et compactée ; y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finitions soignées.

DIVERS

Remise en état des voiries

Aprés exécution des travaux de VRD, I'entreprise du présent lot devra remetire en état toutes les voies
périphériques chaussées, bordures, accotement, bouches d’égout, etc. dégradés pendant les travaux,
conformément aux prescriptions des Services Techniques.
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CHAPITRE lll. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX ESPACES VERTS

.1 GENERALITES LIEES AUX MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'exécution des travaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement fera 'objet d’'un avenant au
marché approuvé par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Avant de commencer une tache, I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans. En cas de doute, il devra prévenir le Maitre d’'CEuvre.

De méme, si un ouvrage est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état et que cet ouvrage n'est pas
conforme aux dispositions prévues, il devra également en aviser le Maitre d'ceuvre, faute de quoi, dans les deux
cas, il restera responsable des erreurs commises dans l'ouvrage exécuté et de leurs conséquences.

Le présent lot est tenu de provoquer, lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui pourraient
|ui faire défaut et de répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n'aurait pas obtenu de telles instructions.

D'une maniére générale, le présent lot ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du Maitre
d'Ouvrage ou confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfuté.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les cotes
des ouvrages existants etc. ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare expressément
faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par elle a I'occasion de I'exécution des travaux
qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniére générale aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours
d'exécution des travaux. L'entreprise ayant par contre toute latitude, si elle le juge nécessaire, d'en formuler par
écrit en remettant sa soumission.

L'entrepreneur doit s’étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner réguliérement son
chantier.

Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les
dates d'exécution prescrites.

lll.1.1  Maintien en état des voiries et réseaux

Le présent lot sera responsable du maintien en bon état des batiments, voies, réseaux et installations de toutes
natures affectées par ses propres travaux, aussi bien a 'extérieur qu'a l'intérieur du périmétre d'intervention.

Il devra faire procéder, a ses frais, a tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.
La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions suivantes :

e Le présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum les chutes de
matériaux ou dépbts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. |l effectuera en
permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou d'aire de stockage ainsi
que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entiérement a sa
charge y compris les frais d’entretien des voies, si celles-ci sont dégradées par les engins de I'entreprise.

e Le présent lot prendra les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte aux réseaux souterrains et
de leurs ouvrages de surface, quelles que soit les phases du chantier et quelles que soient les profondeurs
de ces réseaux souterrains, atteintes pouvant étre provoquées par les engins de terrassement ou par la
circulation des camions en charge. Au cas ou des réseaux viendraient a subir des dommages, ceux-ci
seront réparés sans délai, avec le minimum d'interruption de service par les soins de l'entrepreneur et a
ses frais.
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1.2  Reconnaissance du sous-sol

Il appartient au présent lot, avant I'ouverture des fouilles, de pratiquer a ses frais a la reconnaissance du sous-sol
pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains, signalés par les organismes qu'il aura soin de contacter
préalablement.

Il restera tenu d'informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant le début du chantier, de la nature des
travaux qui lui seront confiés de maniére a recevoir les autorisations et directives nécessaires a la protection des
réseaux et au maintien de la sécurité.

Les travaux sont conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et ouvrages
divers et conformément aux prescriptions et directives imposées par les services responsables des réseaux
concernés.

L'entrepreneur supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions et ne sera en
aucun cas fondé a demander au Maitre d’Ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et
limportance des sujétions qui pourraient le frapper.

De méme, l'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences des détériorations causées aux réseaux et les
dommages qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a l'aide d’'engins mécaniques seront arrétés a quelques décimetres des tuyaux,
cables, regards, etc... pour étre achevés manuellement.

L'entrepreneur ne pourra demander aucun dédommagement pour préjudice ou retard da a la présence d’équipes
procédant au remaniement des branchements.

1.3  Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation de chantier
La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes aux réglements

en vigueur. Le présent lot sera tenu de se conformer a toutes les directives qui lui seront données par le Maitre
d’'CEuvre.

lll.1.4  Documents a fournir par I'entrepreneur en vue de I’exécution des travaux

Le tableau ci-aprés comporte une liste non limitative des documents a fournir par I'entrepreneur pour l'organisation
et la préparation des travaux :

N° d’ordre Désignation des opérations Documents a fournir Délai a compter avant
par lI'entrepreneur démarrage du chantier
1 Programme d’exécution, plans de|Note technique | Vingt (20) jours

phasage de travaux et plan des | Planning détaillé
installations de chantier

2 Lieux de fournitures et de fabrication | Notice Quinze (15) jours
3 Plans d’exécution des ouvrages et|Plans et notice Vingt (20) jours avant le
plans de détail démarrage des travaux

1.5 Opérations de contréle

Les controles et essais s'effectueront en trois périodes distinctes, a savoir :
1. avant I'exécution des travaux,
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Ce sont les contrdles préalables des matériaux prévus au présent document. lls seront effectués sur le chantier
ou avant I'approvisionnement du chantier

2. pendant I'exécution des travaux,

lls ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels sont mis en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques.

3. apres exécution des travaux,

Ces sont les opérations relatives a la réception des ouvrages.

1.6  Approvisionnements

Le présent lot sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution des
travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne pourra
donner lieu a un allongement de délai, sauf dans des cas reconnus de force majeure.

L'entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer pour un autre chantier, si ces
approvisionnements ont fait I'objet d'un réglement particulier.

lll.1.7  Ouvrages défectueux ou refusés

Tous les ouvrages défectueux ou refusés pour non-conformité aux conditions du marché seront démolis et le
présent lot sera tenu de les refaire sans pour autant prétendre a un allongement des délais.

Si le présent lot ne se soumet pas a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre aura le droit de faire exécuter les ouvrages
par tout autre lot de son choix et a tout prix, aux frais du lot défaillant, et aprés constat des travaux non exécutés
et mise en demeure restée sans effet.

lll.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES
lll.2.1 Etudes d’exécution

Le présent lot a a sa charge la réalisation des plans d’exécution sur la base des plans remis au D.C.E.

Programme d'exécution :

Le présent lot devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre, un programme d'exécution des travaux. Il devra
également proposer en temps utile a I'agrément du Maitre d'CEuvre les modifications et adjonctions qu'il y aura lieu
d'apporter a ce programme pendant le déroulement des travaux, en fonction des événements imprévus.

I1.2.2 Installation de chantier
Le présent ot aura a sa charge 'amenée, la mise en place, la maintenance, le démontage et le repli des installations
et équipements de chantier.

Toutes les installations nécessaires pour permettre 'exécution des travaux dans les régles de I'art respecteront la
réglementation et la [égislation en vigueur en matiére de sécurité et de santé. Les installations de chantier devront
comprendre tous les équipements nécessaires au déroulement du chantier.

Le présent lot est tenu d’assurer I'état de propreté des installations de chantier et de son environnement.

.23 Piquetage

Les implantations seront a la charge de l'entreprise et seront soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre.
L’entrepreneur sera responsable des piquets pendant la durée des travaux. Il devra les faire remplacer ou rétablir
a ses frais en cas de besoain.
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Les piquets et repéres placés au titre du piquetage doivent pouvoir étre distingués de ceux qui ont été placés au
titre de piquetage général.

lls sont rattachés en plan et en altitude aux mémes repéres fixes que ceux du piquetage général.
lll.2.4  Protection des végétaux existants
L'entrepreneur veillera & préserver les arbres et arbustes existants, implantés & [lintérieur du périmétre

d’intervention, mais également au-dela de ce périmétre.
Toutefois, la protection des arbres existants est a la charge du lot VRD.

Il.2.5 Taille et nettoyage de la végétation existante

Le nettoyage général de la parcelle est a la charge du lot VRD.

Le lot Espaces Verts doit, cependant, le débroussaillage et le nettoyage de la lisiére boisée existante suivant
indications du maitre d'ceuvre. L'entreprise devra I'arrachage des herbes hautes, ronciers et des plantes invasives.

L’enlévement des espéces invasives (ex : raisin d'amérique) devra étre réalisé en prenant les précautions
nécessaires pour éviter toute propagation de I'espéce (arrachage manuel, export en décharge).

Les déchets verts seront évacués dans une décharge au frais de I'entreprise.

lll.2.6 Abattage et dessouchage de végétaux non conservés dans le projet

Les travaux d'abattage et de dessouchage des arbres et arbustes non conservés dans le projet sont a la charge
du lot VRD.

1.3 RENFORCEMENT DES BERGES PAR VEGETALISATION
lI.3.1  Remblais en matériaux alluvionnaires

Description du matériau
Dans les zones ou la berge est érodée de fagon conséquente, I'entreprise viendra la reconstituer avec des
matériaux de remblais.

Il s’agira de grave non traitée naturelle de granularité 0/20 ou 0/31.5 de type B suivant la norme NFP98 125.

Les granulats naturels utilisés seront de catégorie CIIIB. La nature géologique, leur provenance et leur classe
granulaire seront conformes a la norme NF P 18 540.

Mise en ceuvre

Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espéce envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés
en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge I'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.

Tous les remblais devront étre montés par couches élémentaires horizontales.

L'Entrepreneur soumettra au visa du Représentant de la Maitrise d'CEuvre avant exécution et pour chaque nature
de matériaux, la valeur de I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir apres
compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction des matériels utilisés, de la nature et de I'état des
matériaux.
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En régle générale, la pente de la berge retalutée ne doit pas dépasser 2 pour 1 (2 métres en horizontal et 1 métre
en vertical).

Les tolérances d'exécution pour les plates-formes et les talus seront les suivantes :

-talus: +5¢cm

ll.3.2 Géotextile de filtration

Description du géotextile
ATinterface entre le terrain naturel et les tressages de saules, un géotextile de filtration non tissé sera disposé afin
d’empécher tout transfert de matériau a travers le tressage.

Ce géotextile devra étre conforme aux normes EN 13251 et En 13 252 e avoir les caractéristiques suivantes :
- une masse surfacique = 110g/m?

- une résistance a la traction sens production =8kN/m et allongement a I'effort maximum = 50%

- ouverture de filtration < 135 pm

Mise en ceuvre
Les Iés feront 'objet d’un recouvrement minimal de 40 cm ou seront assemblés par couture.

Les géotextiles seront fixés aux tressages de salues et ancrés dans le sol.

I1.3.3  Boudins pré-végétalisés coco

Description des boudins

Les boudins précultivés seront constitués a I'extérieur d’'un filet coco 100% noué (maille de 5 x x5 cm), poids 525
g/ml et d’'une garniture intérieure de 100% fibre coco.

Diamétre : 30 cm

Longueur & définir suivant études d’exécution

Les boudins sont livrés plantés de mini-mottes d’hélophytes dont les variétés sont sélectionnées en fonction de la
région et des conditions hydrauliques et pédoclimatiques du site d'implantation.
Les variétés retenues pour ce projet seront de type Phragmitaie et composé des végétaux suivants :
- Phragmites australis : 36%
- Phalaris arundinacea : 12 %
- Iris pseudacorus : 12%
- Sparganium erectum : 12%
- Alisma plantago-aquatica / rhumex hydrolapathum : 4%
- Lythrum salicaria : 4%
- Butomus umbellatus : 4%
- Scirpus lacustris :8%
- Juncus effusus: 4%
- Typha latifolia / angustifolia : 4%

Mise en ceuvre
Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espéce envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés



o .w p‘ Aliénor PARC CANTEFRENE - AMBES (33) Page 17 sur 29

en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge I'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.

Les linéaires a renforcer par la mise en place de boudins seront implantés précisément avant le démarrage des
travaux en présence du maitre d'ceuvre. Les fascines végétalisées sont principalement utilisées pour la fixation
des berges en pied de berge ou elles cumulent le réle mécanique du boudin de coco qui casse le courant
hydraulique et le réle des végétaux qui vont rapidement s'implanter dans la berge a l'arriere.

Le niveau de mise en place des boudins par rapport au niveau d'eau est primordial car sans contact permanent
avec l'eau la fascine se désseche tres rapidement.

L'entreprise devra tous les travaux de terrassement nécessaires a la pose des boudins ainsi que le nettoyage de
la berge a reprendre (arrachage des végétaux génants, évacuation des gros blocs, souches, branchage...).

Le pied de berge doit étre préalablement préparé et nivelé (le boudin coco doit &tre en contact continu avec I'assise
préalablement nettoyée)

Les boudins seront mis en place derriére une rangée de pieux battus (1u/ml) au niveau approximatif des plantes
hélophytes existantes de maniére & protéger au mieux les berges de I'érosion.
Les pieux seront en robinier et de hauteur adaptées au type de terrain et a la poussée de terre a reprendre.

La mise en place des boudins devra s'’effectuer entre juin et octobre, a déterminer en fonction des conditions du
site.

I1.3.4  Nattes d’hélophytes pré-cultivées

Description des nattes

Les nattes d’hélophytes précultivées seront constituées d'un filet coco 100% 400 g/m? enfermant de la fibre de
coco biodégradable.

Dimensions : 5 x 1m

Le substrat sera incorporé dans la natte.

Les nattes sont livrées plantés de mini-mottes d’hélophytes (20 a 25 plantes /m?) dont les variétés sont
sélectionnées en fonction de la région et des conditions hydrauliques et pédoclimatiques du site d'implantation.
Les variétés retenues pour ce projet seront de type Phragmitaie et composé des végétaux suivants :

- Phragmites australis : 36%

- Phalaris arundinacea : 12 %

- lIris pseudacorus : 12%

- Sparganium erectum : 12%

- Alisma plantago-aquatica / rhumex hydrolapathum : 4%

- Lythrum salicaria : 4%

- Butomus umbellatus : 4%

- Scirpus lacustris :8%

- Juncus effusus: 4%

- Typha latifolia / angustifolia : 4%

Mise en ceuvre

Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espece envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés
en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge I'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.

Les linéaires de berge a renforcer par la mise en place de nattes serontimplantés précisément avant le démarrage
des travaux en présence du maitre d'ceuvre.
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L'entreprise devra tous les travaux de terrassement nécessaires a la pose des nattes ainsi que le nettoyage de la
berge a reprendre (arrachage des végétaux génants, évacuation des gros blocs, souches, branchage...).

Les nattes seront livrées, roulées, une fois le systeme racinaire des plantes hélophytes bien développé. Les nattes
seront déroulées soigneusement et mises en place sur les talus et fixées par des agrafes aprés nettoyage de la
berge.

Les agrafes seront en fer (forme de n) : longueur 25 cm minimum et largeur 10 cm minimum.

Il1.3.5 Clayonnage en saules

Description du systéme

Dispositif de protection des berges mis en ceuvre dans les zones ou I'érosion est trés importante.

Le clayonnage est constitué d’'un tressage de branches de saules vivantes sur une hauteur de 75 cm.

Les pieux espacés de 50 cm seront également en saules (salix alba) d’'une hauteur de 1.50m - & 8 a10 cm.

Espéces de saules retenues pour les branches tressées :
- Salix alba
- Salix cinerea

Mise en ceuvre

Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espéce envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés
en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge 'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.

Les linéaires de berge a renforcer par la mise en place de clayonnage seront implantés précisément avant le
démarrage des travaux en présence du maitre d'ceuvre.

L’entreprise devra tous les travaux de terrassement nécessaires a la pose des tressages ainsi que le nettoyage de
la berge a reprendre (arrachage des végétaux génants, évacuation des gros blocs, souches, branchage...).

Les tressages seront posés a 45° par battage des pieux sur une hauteur de 75 cm.

Dans les zones ou I'érosion a rongé la berge de fagon conséquente, la berge entre le cheminement piéton et le
clayonnage sera reconstituée avec des matériaux d’apport de type terre alluvionnaire. Un talutage soigné sera
réalisé.

I1.3.6 Radeau flottant végétalisé

Description du radeau
Les radeaux végétalisés seront constitués d’'une structure en bois autostable, semi-rigide avec des flotteurs en
liége encastrés dans 'ossature. Les éléments sont livrés végétalisés.

Modules de 5 x 2.4 m a assembler entre eux.
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La partie végétale sera composée de nattes d’hélophytes précultivées telles que décrites a I'article 11.4.7
Les radeaux devront étre garantis 10 ans.

Mise en ceuvre

Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espece envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés
en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge I'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.

L’assemblage des modules en bois entre eux se fera en bord de bassin.
L’acheminement de I'lle recomposée sur son site d’implantation se fera a 'aide d’une barque ou directement en
pagayant a partir du radeau.

Le radeau sera ensuite ancré au moyen de corps morts (lests reliés au radeau par des bouts et chaines) suivant
préconisations du fournisseur.

RADEAL VEGETALISE AU LARGE - ILE FLOTTANTE

Fadeau wagatallse artoulé Agqu
Alves J eay

i W chalne, céble ou conda,
il s lcrypaiur Selon profonds e

gablon s5¢ ou poche
rempli e pemes

.4 PLANTATIONS D’ESPECES AQUATIQUES
lll.4.1  Généralités

Garantie de reprise :

La garantie de reprise comprendra pendant 1 an ou 4 saisons, particuliérement :
- La réalisation des constats de reprise et des remplacements des végétaux.
- L'enlévement des végétaux morts a titre gratuit.

- Le remplacement des végétaux a titre gratuit. Tout végétal remplacé sera de force équivalente a celle d’un végétal
de méme age, c'est-a-dire d’une force supérieure au sujet initialement mis en place.

Tout végétal mort ou souffrant sera remplacé dans les plus bref délais en respectant les périodes végétatives. A
partir du moment ou le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage constatent la mort d’un sujet, il devra étre remplace.

Le bénéfice d'une garantie d'une durée égale a la garantie de base pour les végétaux remplacés.

Le remplacement de chaque végétal mort ou présentant un défaut de feuillaison évident, téte non feuillée ou bois
mort trop important, qui aprés la taille de celui-ci, fait que le végétal ne correspondant plus a sa catégorie. La taille
du bois mort, a la charge du présent lot, se pratique pour le constat de garantie de reprise.
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Le présent lot ne pourra par contre pas étre tenu responsable des dégats dus a des faits échappant a son contréle :
intempéries exceptionnelles, accidents, vol et vandalisme, épandage de produit toxique ou dégradations diverses
causées par un tiers ou par un animal.

La garantie est entendue comme comprise dans la plantation.

La garantie concerne tous les espaces verts du site plantés par I'entreprise dans le cadre de ce marché
de travaux.

lll.4.2  Qualité des végétaux
Les végétaux devront étre de premier choix, sains, d'essences, variétés, forces et conditionnements prévus dans
le présent C.C.T.P. etle C.D.P.G.F et le détail estimatif joints.

Si I'entrepreneur rencontre des difficultés a trouver les essences exactes, les conditionnements et/ou les forces
requises, il sera tenu d’en informer le Maitre d'CEuvre, et de proposer des équivalences qui devront étre
obligatoirement validées avant d’étre plantées.

Les végétaux devront satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils devront provenir de pépiniéres situées dans
une région a climat tempéré. lls devront étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousses
ni gergures, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines devront étre sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant, et conservées autant que possible
dans leur intégrité.

Ill.4.3  Fourniture des végétaux

Vérification des plants avant plantation
L'entrepreneur devra aviser le Maitre d'CEuvre avant chaque approvisionnement de végétaux.

Les végeétaux, tels que décrits au chapitre 11.4.5 du présent C.C.T.P., devront étre soumis a l'agrément du Maitre
d'CEuvre avant leur plantation au moment de leur approvisionnement sur le chantier. Les végétaux ne pourront étre
plantés qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre. Les végétaux refusés devront étre repris et changés par le présent lot
jusqu’a acceptation.

Vérification des plants aprés plantation

La vérification complémentaire aprés plantation aura lieu au cours du mois de juin suivant la plantation. Elle sera
répétée autant que nécessaire jusqu'a acceptation de la totalité des plants

4.4 Terreau aquatique

Les plantes aquatiques seront mises en place dans des paniers qui seront remplis de terreau adapté respectant
la norme NF U44-551.

La composition de ce dernier devra étre soumis & validation de la maitrise d'ceuvre. Toutefois, sa composition
pourra étre la suivante :

- Tourbe noire + Argile + écorces de pin maritime compostées + Compost végétal + Sable + Fumiers de
ferme + Algues marines + Engrais organiques

I1.4.5 Plantation des plantes aquatiques

Au droit des interventions prévues sur les berges ou sur les lacs, un enlévement de la jussie (espece envahissante)
devra étre réalisée par le lot Espaces Verts. L'arrachage manuel est préconisé. Les déchets devront étre disposés
en dehors du lac sur des baches ou conteneurs. La commune aura a sa charge 'évacuation et le traitement de ces
déchets végétaux a teneur envahissante par ses services techniques.
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Les plantes aquatiques sont livrées en godets. Le litrage est précisé a la description des fournitures végétales.

Plantes aquatiques

Fourniture et plantation de Ranunculus aquatilis (Renoncule aquatique ou grenouillette) - Godet P9

Fourniture et plantation de Potamogeton Natans (Potamot nageant) — Godet P9

Fourniture et plantation de Nuphar lutea (Nénuphar jaune) — Godet P9

L'opération de plantation des plantes aguatiques se fera de la maniére suivante :

Le conteneur devra étre retiré.

Les plantes et leur motte seront mises en place dans un panier pour plantes aquatique préalablement tapissé d’'une
toile de jute.

Le remplissage du panier sera complété par la mise en ceuvre d’un terreau aquatique tel que défini précédemment.
Les paniers pourront étre lestés pour I'ajout de cailloux alluvionnaires.

Les paniers seront ensuite descendus soigneusement dans le fond du bassin par un moyen qui reste a définir par
I'entreprise.

Les emballages et déchets seront mis en décharge a la charge du présent lot.

Localisation : se référer au plan de plantation.

1.5 ACCESSOIRES DE PLANTATION

l.5.1  Panier pour plantes aquatiques

Ce panier a mailles fines de 13x23x23 ¢cm (hxLxl) en polypropylene noir d'un volume de 5 litres est prévu pour les
plantes aquatiques.

Il est conseillé d'installer les plantes aquatiques dans ces paniers perforés afin de permettre aux plantes

de capter 'eau du bassin chargée en nutriments, nécessaires a leurs croissances. Ces contenants permettent
également de mieux gérer le développement des plantes aquatiques souvent vigoureuses.

11.5.2  Toile de jute
Afin de maintenir la terre dans le panier, une toile de jute sera mise en place avant 'empotage de la plante dans le

panier.
Toile de jute en carré de 60 x 60 cm

1.6 MOBILIER PARCOURS SPORTIFS

Tous les produits de remise en forme sont conformes aux normes pour I'entrainement physique de plein air ASTM
F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai statique en ajoutant des facteurs
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dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité a une charge spécifiée de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné
a un utilisateur est chargé a 420 kg.

Ill.6.1  Barres de push up y compris panneau d’information

Description du matériel
Ensemble de trois barres de Push up type FSW20900 de la
marque Kompan ou produit similaire. N

Dimensions : L335 x P12 x H140 cm

Les poteaux seront en acier au carbone pré-galvanisé &101.6 s =
x 2mm et revétus de poudre. RAL5021 ! }

Les connecteurs seront en aluminium moulé avec un alliage
congu pour les environnements extérieurs, utilisation
intensive. Les vis seront en acier inoxydable et protégées par
des rondelles en zinc.

A

L’ensemble est constitué de 3 barres push-up de 38 x 2mm placées a 3 hauteurs respectives de 38 cm, 58cm et
133cm.

Le panneau d'information est inclus dans le mobilier et fait de PA6 (Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent
ainsi qu’un QR code. Une fois scanng, le QR code renvoie vers une illustration animée de I'exercice.

Pose du matériel

Les pieds seront boulonnés sur des plots de fondation en béton de classe C25/30 dimensionnés par I'entreprise,
suivant indications du fournisseur, dans le cadre de ses études d’exécution.

L’entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose des barres ainsi que I'évacuation en fin de chantier des
gravois.

Il1.6.2  Banc de fitness incliné y compris panneau d’information

Description du matériel
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Banc de fitness incliné type FSW204 de la marque Kompan ou
produit similaire.

Dimensions ; L153 x P88 x H81 cm

Les poteaux seront en acier au carbone pré-galvanisé 101.6 x
2mm et revétus de poudre. RAL5021

Les connecteurs seront en aluminium moulé avec un alliage congu
pour les environnements extérieurs, utilisation intensive. Les vis
seront en acier inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.

Le revétement de surface seront constitué de panneaux de polyéthyléne de 15mm et recouverts de 3mm de
caoutchouc thermoplastique. Les panneaux seront anti-dérapants pour un meilleur confort et une meilleure
sécurité.

Le panneau d'information est inclus dans le mobilier et fait de PA6 (Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent
ainsi qu’'un QR code. Une fois scanng, le QR code renvoie vers une illustration animée de I'exercice.

Pose du matériel

Les pieds seront boulonnés sur des plots de fondation en béton de classe C25/30 dimensionnés par I'entreprise,
suivant indications du fournisseur, dans le cadre de ses études d’exécution.

L'entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose du banc ainsi que I'évacuation en fin de chantier des

gravois.

lI.7 MOBILIER DE DETENTE
I.7.1  Banquette et métal / bois
Description des banquettes

Banquette 3 places type Vroom de chez Vestre ou produit équivalent.

Structure et pietement en acier galvanisé a chaud et revétement en poudre
RAL 5021.

Assise et dossier en lattes de pin imprégnées de lin. Eléments garantis 15
ans contre la putréfaction.

Bois certifié PEFC.

Dimensions : Longueur : 1.60m — Hauteur assise : 443 cm — Largeur 40 cm.

Banc avec ou sans dossier suivant localisation.



mml p‘ Aliénor PARC CANTEFRENE - AMBES (33) Page 24 sur 29
- INGENIERIE®

Pose des banquettes

Les pieds seront boulonnés sur un plot de fondation en béton de classe C25/30.

L'entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose des bancs ainsi que I'évacuation en fin de chantier des
gravois.

l.7.2  Chaises longues

Description des chaises longues
Bloc chaise longue de chez Vestre ou produit équivalent.

Dimensions : Largeur : 1.35m — Longueur : 1.45m
Structure et pietement en acier galvanisé a chaud et revétement en poudre
RAL 5021

Assise et dossier en lattes de pin imprégnées de lin. Eléments garantis 15
ans contre la putréfaction.

Bois certifié PEFC.

Pose des chaises longues

Les pieds seront boulonnés sur un plot de fondation en béton de classe C25/30.

L'entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose des chaises longues ainsi que I'évacuation en fin de
chantier des gravois.

l.8 SIGNALETIQUE
lll.8.1  Panneaux signalétiques de ponctuation

Description des panneaux

Création de panneaux sur mesure suivant les modéles Panneau d'information AO et Totem 3 faces d’information
détaillés dans le carnet de détails.

La dimension des panneaux sera étudiée avec la maitrise d’ouvrage et le maitre d’ceuvre suivant les informations
souhaitées.

La structure des panneaux est constituée de poteaux bois chéne de dimensions : 0.10mx0.10mxlongueur variable
(Cf. carnet de détails).

lls seront fixés a l'aide de systéme d’'ancrage en H en acier galvanisé de dimension : 0.10mx0.10mx0.60m. Ce
systéme sera pourvu de 3 ancrages par boulonnage afin de maintenir le poteau (Cf. caret de détails).

Décor par impression numérique : décor en quadrichromie imprimé sur un vinyle contrecollé sur la planche d’une
épaisseur de 6mm minimum. Il sera fixé aux poteaux par des vis en acier inoxydable.

Pose des panneaux

Pose selon les préconisations données dans le carnet de détails, y compris toute suggestion de pose de
I'entreprise.

La pose comprend :

- la réalisation du socle en béton de classe C25/30 (profondeur 0.50m et largeur variable)

- le scellement des ancrages en H en acier galvanisé dans le béton

- la fixation des poteaux (Cf. carnet de détails) sur les ancrages en H

- la fixation des panneaux sur les poteaux par des vis en acier inoxydables.
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L'entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose des panneaux ainsi que I'évacuation en fin de chantier
des gravois.

I1.8.2  Panneaux d’information largeur A3

Description des panneaux

Création de panneaux sur mesure suivant les modéles Panneau d'information largeur A3 détaillé dans le carnet de
détails.

La dimension des panneaux sera étudiée avec la maitrise d'ouvrage et le maitre d’ceuvre suivant les informations
souhaitées.

La structure des panneaux est constituée de poteaux bois chéne de dimensions : 0.10mx0.10mx1.60m (Cf. carnet
de détails).

lls seront fixés a l'aide de systéme d’'ancrage en H en acier galvanisé de dimension : 0.10mx0.10mx0.50m. Ce
systeme sera pourvu de 2 ancrages par boulonnage afin de maintenir le poteau (Cf. carnet de détails).

Décor par impression numérique : décor en quadrichromie imprimé sur un vinyle contrecollé sur la planche d’'une
épaisseur de 6mm minimum. Il sera fixé aux poteaux par des vis en acier inoxydable.

Pose des panneaux

Pose selon les préconisations données dans le carnet de détails, y compris toute suggestion de pose de
I'entreprise.

La pose comprend :

- la réalisation du socle en béton de classe C25/30 (profondeur 0.50m et largeur 0.30m)

- le scellement des ancrages en H en acier galvanisé dans le béton

- la fixation des poteaux (Cf. carnet de détails) sur les ancrages en H

- la fixation des panneaux sur les poteaux par des vis en acier inoxydables.

L'entreprise devra les terrassements nécessaires a la pose des panneaux ainsi que I'évacuation en fin de chantier
des gravois.

.9 OPTIONS
11.9.1  Re végétalisation de la lisiére

La zone de lisiere qui a été nettoyée sera re végétalisée par la plantation de plants forestiers.

Qualité des végétaux

Les végétaux devront étre de premier choix, sains, d'essences, variétés, forces et conditionnements prévus dans
le présent C.C.T.P. etle C.D.P.G.F et le détail estimatif joints.

Si I'entrepreneur rencontre des difficultés a trouver les essences exactes, les conditionnements et/ou les forces
requises, il sera tenu d’'en informer le Maitre d’CEuvre, et de proposer des équivalences qui devront étre
obligatoirement validées avant d’étre plantées.

Les végétaux devront satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils devront provenir de pépiniéres situées dans
une région a climat tempéré. lls devront étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousses
ni gercures, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.
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Les racines devront étre sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant, et conservées autant que possible
dans leur intégrité.

Définition des normes végétales
Les plans forestiers a feuilles caduques ou persistantes sont répartis en groupes et sont classés selon leur age.

Les plants devront provenir de pépinieres soumises au contréle phytosanitaire. Ces pépinieres devront étre en
mesure de fournir une attestation de contréle phytosanitaire. Les régions de provenance des plants mentionnées
dans le devis estimatif sont a respecter lors de la livraison, de méme que les dimensions indiquées. En cas de non-
disponibilité dans la provenance spécifiée, le pépiniériste proposera éventuellement une autre origine. Le
pépiniériste s'engage a fournir les documents d'accompagnements pour I'ensemble des plants livrés, quelles que
soient les quantités, lot par lot. lls sont livrés en racines nues. Les racines nues sont & proscrire & partir du mois
de mars jusqu’au mois d’octobre inclus.

Vérification des plants avant plantation
L'entrepreneur devra aviser le Maitre d'CEuvre avant chaque approvisionnement de végétaux.

Les végétaux, tels que décrits au chapitre 02.03.02 du présent C.C.T.P., devront étre soumis a I'agrément du Maitre
d'CEuvre avant leur plantation au moment de leur approvisionnement sur le chantier. Les végétaux ne pourront étre
plantés qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre. Les végétaux refusés devront étre repris et changés par le présent lot
jusqu’a acceptation.

Vérification des plants aprés plantation

La vérification complémentaire aprés plantation aura lieu au cours du mois de juin suivant la plantation. Elle sera
répétée autant que nécessaire jusqu'a acceptation de la totalité des plants

Plantation des plants forestiers pour lisiére
Plantation d’un plant / m?

Fourniture et plantation de Quercus petraea - Jeune plant en motte — 25/40. 70 unités

Fourniture et plantation de Fraxinus excelsior — Jeune plant en motte — 25/40. 66 unités

Fourniture et plantation de Sorbus aria - Jeune plant en motte — 25/40. 66 unités

Fourniture et plantation de Prunus avium - Jeune plant en motte — 25/40. 66 unités

Fourniture et plantation de Castanea sativa - Jeune plant en motte — 25/40. 66 unités

Fourniture et plantation de Carpinus betulus - Jeune plant en motte — 25/40. 66 unités

L'opération de plantation des plants forestiers se fera de la maniére suivante :

Les mottes devront étre saturées d'eau.
Le conteneur devra étre retiré.
Les trous seront réalisés a la tariére.

Avant la mise en terre, les radicelles et racines visibles tapissant la motte imbibée sur toute la surface extérieure
seront griffées délicatement et étalées, en veillant bien a ne pas endommager la motte.

Les racines présentant un début d’enroulement seront découpées avec un cutter.
Les emballages et déchets seront mis en décharge a la charge de 'entrepreneur.

La plantation :
L'opération de plantation sera exécutée conformément aux dispositions de I'article 1.2.5.6 du C.C.T.G. concernant :
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I'ouverture des trous de plantation décompactés
la mise en place du végétal apres trempage, suppression de chignons éventuels et pralinage du systéme
racinaire

la dépose d’amendement de plantation dans la fosse de plantation (3 litres par fosse)

la fermeture de la fosse de plantation avec la terre végétale du site amendée au préalable
la formation de la cuvette et I'arrosage

mise en place des collerettes et des gaines de protection anti rongeur.

Localisation : se référer au plan de plantation

Garantie
La garantie de reprise comprendra pendant 1 an ou 4 saisons, particuliérement :
La réalisation des constats de reprise et des remplacements des végétaux.

Le marquage des végétaux, lors des comptages contradictoires. (Une couleur normalisée par année, marquage
sur les tuteurs pour les arbres)

L’arrachage et I'enlévement des végétaux morts a titre gratuit.

Le remplacement des végétaux a titre gratuit. Tout végétal remplacé sera de force équivalente a celle d’un végétal
de méme age, c'est-a-dire d'une force supérieure au sujet initialement mis en place.

Tout végétal mort ou souffrant sera remplacé dans les plus bref délais en respectant les périodes végétatives. A
partir du moment ou le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage constatent la mort d’un sujet, il devra étre remplacé.

Les travaux de remplacement des végétaux comprennent :

L'apport d’engrais, le tuteurage, I'arrosage, etc... La replantation étant exécutée comme s'il s'agissait d’'une
plantation normale.

Le bénéfice d'une garantie d’'une durée égale a la garantie de base pour les végétaux remplacés.

Le remplacement de chaque végétal mort ou présentant un défaut de feuillaison évident, téte non feuillée ou bois
mort trop important, qui aprés la taille de celui-ci, fait que le végétal ne correspondant plus a sa catégorie. La taille
du bois mort, a la charge du présent lot, se pratique pour le constat de garantie de reprise.

L'expression, a l'issue de la période de garantie de reprise, d’une croissance satisfaisante en fonction de I'espéce
et des conditions édaphiques similaires.

Le présent lot ne pourra par contre pas étre tenu responsable des dégats dus a des faits échappant a son contréle :
intempéries exceptionnelles, accidents, vol et vandalisme, épandage de produit toxique ou dégradations diverses
causeées par un tiers ou par un animal.

La garantie est entendue comme comprise dans la plantation.

Eau d’arrosage
La mise en place des végétaux sera suivie d'un arrosage a raison de :

e 50 litres/U pour les arbres
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1.9.2  Accessoires de plantations

11.9.2.1 Fourreaux anti-rongeurs

Fourniture et pose de gaines de protection anti-rongeurs grillagées autour des plants forestiers :
-Maille 3 x3 mm. Couleur noire.

-130 gr

- Hauteur : 60cm, Diamétre : 20.

Les gaines seront fixées avec 2 tuteurs en acier recourbés diamétre 5mm, Hauteur 80 cm.

111.9.2.2 Disque en liége
Fourniture et pose de collerettes en liege aggloméré en pied de plants forestiers

- Epaisseur 3mm

- Dimensions @ 60 pour les plants forestiers
- Durée de vie 3/4ans

- Densité 400kg/m3

Mélange biodégradable de granulés de liége naturel et de résine synthétique (liant alimentaire) complétement
inerte aprés polymérisation sous I'action de la chaleur (0.5% du volume de liége).

Fixation avec des agrafes métalliques en acier torsadé diamétre 5Smm, dimensions 20x40x20cm.

Exemples de collerettes en liege Exemples de collerettes en liege

.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Dans le délai fixé par le CCAP, le présent lot devra fournir le dossier des ouvrages exécutés pour la maitrise
d’'ouvrage, en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique de tous les documents en PDF et les plans au
format DWG.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

les plantations,

les surfaces de gazon et de couvert végétal,

le réseau d'arrosage avec les chambres de programmation et de distribution,
les documentations et prescriptions d'entretien,

les certificats de garantie des pépiniéristes et fournisseurs,
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A lissue du chantier, le présent lot fournit une notice et un plan de recollement coté au 1/200éme des travaux
effectivement réalisés mentionnant la nature et I'emplacement des ouvrages, des équipements, des réseaux
d'arrosage et des plantations effectuées.

De plus, le présent lot regroupe, par écrit, le descriptif et les quantités des différents végétaux et matériaux (terre
végétale, amendement, paillage, etc.)

Le présent C.C.T.P. comporte 29 pages, numérotées de 1 & 29

Elles seront toutes paraphées par I'entrepreneur.
Lu et accepté par I'entrepreneur soussigné,
(Lieu, date, signature et cachet de I'entreprise)
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